

# DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

"Extindere și modernizare rețea de apă potabilă în comuna Sâncraiu de Mureș"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *2) fără TVA	TVA [19%]	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	17,750	3,373	21,123
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0	0	0
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>17,750</b>	<b>3,373</b>	<b>21,123</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1.	Alimentare cu energie electrica SP1...2, Rezervoare	1,105,645	210,073	1,315,718
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>1,105,645</b>	<b>210,073</b>	<b>1,315,718</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	<b>Studii</b>	<b>5,000</b>	<b>950</b>	<b>5,950</b>
3.1.1	Studii de teren: Studiu GEO	5,000	950	5,950
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0
3.2.	<b>Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3.	<b>Expertizare tehnica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.	<b>Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.5.	<b>Proiectare</b>	<b>801,584</b>	<b>152,301</b>	<b>953,885</b>
3.5.1	Temă de proiectare	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	95,000	18,050	113,050
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	10,000	1,900	11,900
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	48,599	9,234	57,833
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	647,985	123,117	771,102
3.6.	<b>Organizarea procedurilor de achiziție</b>	<b>50,199</b>	<b>9,538</b>	<b>50,199</b>
3.7.	<b>Consultanță</b>	<b>376,493</b>	<b>71,534</b>	<b>448,026</b>
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	376,493	71,534	448,026

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *2) fără TVA	TVA [19%]	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.7.2	Auditul financiar	0	0	0
<b>3.8.</b>	<b>Asistență tehnică</b>	<b>376,493</b>	<b>71,534</b>	<b>448,026</b>
<b>3.8.1</b>	<b>Asistență tehnică din partea proiectantului</b>	<b>150,597</b>	<b>28,613</b>	<b>179,210</b>
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	75,299	14,307	89,605
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	75,299	14,307	89,605
<b>3.8.2</b>	<b>Dirigenție de șantier</b>	<b>225,896</b>	<b>42,920</b>	<b>268,816</b>
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>1,609,768</b>	<b>305,856</b>	<b>1,906,087</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
<b>4.1.</b>	<b>Construcții și instalații</b>	<b>22,099,019</b>	<b>4,198,814</b>	<b>26,297,832</b>
	01.A Aducțiune de apă în Sâncraiu de Mureș	5,333,582	1,013,381	6,346,963
	01.B Stație de pompare apă potabilă SP.1 Sâncraiu de Mureș	114,642	21,782	136,424
	01.C Rezervor de apă potabilă R1.1 Sâncraiu de Mureș	489,058	92,921	581,978
	01.D Rezervor de apă potabilă R1.2 Răsăritului Sâncraiu de Mureș	208,464	39,608	248,072
	02.A Aducțiune de apă în Nazna	5,402,847	1,026,541	6,429,388
	02.B Stație de pompare apă potabilă SP.2 Nazna	117,642	22,352	139,994
	02.C Rezervor de apă potabilă R2 Nazna	489,058	92,921	581,978
	03 Rețele de distribuție Sâncraiu de Mureș	3,653,151	694,099	4,347,250
	04 Rețele de distribuție Nazna	3,152,596	598,993	3,751,589
	05 Înlocuire rețele de apă Sâncraiu de Mureș și Nazna	3,137,980	596,216	3,734,196
<b>4.2.</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>	<b>250,240</b>	<b>47,546</b>	<b>297,785</b>
	01.B Stație de pompare apă potabilă SP.1 Sâncraiu de Mureș	18,448	3,505	21,953
	01.C Rezervor de apă potabilă R1.1 Sâncraiu de Mureș	92,119	17,503	109,621
	01.D Rezervor de apă potabilă R1.2 Răsăritului Sâncraiu de Mureș	29,107	5,530	34,637
	02.B Stație de pompare apă potabilă SP.2 Nazna	18,448	3,505	21,953
	02.C Rezervor de apă potabilă R2 Nazna	92,119	17,503	109,621
<b>4.3.</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj</b>	<b>2,750,249</b>	<b>522,547</b>	<b>3,272,796</b>
	01.B Stație de pompare apă potabilă SP.1 Sâncraiu de Mureș	349,208	66,350	415,558
	01.C Rezervor de apă potabilă R1.1 Sâncraiu de Mureș	921,187	175,025	1,096,212
	01.D Rezervor de apă potabilă R1.2 Răsăritului Sâncraiu de Mureș	291,065	55,302	346,368
	02.B Stație de pompare apă potabilă SP.2 Nazna	267,602	50,844	318,447
	02.C Rezervor de apă potabilă R2 Nazna	921,187	175,025	1,096,212
<b>4.4.</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>			

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *2) fără TVA	TVA [19%]	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
4.5.	Dotări			
4.6.	Active necorporale			
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>25,099,507</b>	<b>4,768,906</b>	<b>29,868,414</b>
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	<b>Organizare de șantier</b>	<b>704,180</b>	<b>133,794</b>	<b>837,974</b>
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	469,453	89,196	558,649
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	234,727	44,598	279,325
5.2.	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>287,305</b>	<b>0</b>	<b>287,305</b>
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	119,711	0	119,711
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	23,942	0	23,942
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	119,711	0	119,711
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	23,942	0	23,942
5.3.	<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>	<b>2,740,098</b>	<b>520,619</b>	<b>3,260,717</b>
5.4.	<b>Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>	<b>1,000</b>	<b>190</b>	<b>1,190</b>
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>		<b>3,732,583</b>	<b>654,603</b>	<b>4,387,186</b>
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	598,553	113,725	712,278
6.2.	Probe tehnologice și teste	82,507	15,676	98,184
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>681,060</b>	<b>129,401</b>	<b>810,462</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32,246,314</b>	<b>6,072,212</b>	<b>38,308,988</b>
<b>Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>		<b>23,942,107</b>	<b>4,549,000</b>	<b>28,491,107</b>

\*2) În prețuri la data de 13.05.2022;


1 euro = 4,9458 lei.

Întocmit,  
(numele, funcția și semnatura)

Beneficiar/Investitor,  
COMUNA Săncraiu de Mureș



Președinte de ședință  
ROMAN VIOREL

  
 BĂIETAN ALINA MARIANA